



ประกาศเทศบาลตำบลกระจับ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลกระจับ มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท และก่อสร้างชุดเคาท์เตอร์ บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ริมบึงกระจับ) ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท และก่อสร้างชุดเคาท์เตอร์ บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ริมบึงกระจับ)

/หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลกระจับ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ประกอบด้วยงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท บริเวณทางเดินระหว่างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท บริเวณด้านหลังอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมเทพื้น
- งานก่อสร้างชุดเคาท์เตอร์ห้องครัว

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบ พร. ๕

๕.๒ แบบ พร. ๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายฉลวย เกิดโสภา ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสมโภช รัตนภูมิ กรรมการ

๖.๓ นายทนานลักษณ์ ไตรพันธ์ กรรมการ

จึงประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้มาให้ทราบ
โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวเพ็ญสดา กุลธอทัย)

นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กองช่างเทศบาลตำบลกระเจ็ด
<input type="checkbox"/> โครงการ	ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทและก่อสร้างชุดเคาท์เตอร์	
<input type="checkbox"/> เจ้าของ	เทศบาลตำบลกระเจ็ด	
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระเจ็ด	
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลน	กองช่างเทศบาลตำบลกระเจ็ด	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน1..... แผ่น	แบบเลขที่
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	1-มิ.ย.-61	

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานหลังคาเมทัลชีทบริเวณด้านหลังฯ	137,501.22	1.3074	179,769.10	
2	งานท่อนกักรอบอาคาร	76,946.99	1.3074	100,600.49	
3	งานหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารฯ	145,555.02	1.3074	190,298.63	
4	งานเคาท์เตอร์ห้องครัว	12,600.00	1.3074	16,473.24	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
	พื้นที่ปกติ..... 0.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			487,141.46	
	คิดเพียง			487,000.00	
				(สิ้นสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - เมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/เมตร


เขียน นายกเทศมนตรีตำบลกระเจ็ด

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ


นายสมโภช รัตนภูมิ

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นายทนานลักขณ์ ไตรพันธ์

นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายจลวย เกิดโศคา

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 

(นายสมศักดิ์ ตันเจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลกระเจ็ด

วันที่ 6 มิ.ย. 61

อนุมัติ
(ลงชื่อ) 

(นางสาวเทื่องลดา กุลธอุทัย)

นายกเทศมนตรีตำบลกระเจ็ด

วันที่ 7 มิ.ย. 61

